

「문경 농촌인력지원센터 건립사업 설계공모」

1차 투표 결과

심사위원별 5개 우수안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
4표	22	1작품
3표	02, 10, 28	3작품
2표	03, 07, 14, 15, 35	5작품
1표	05, 06, 09, 13, 24, 29, 34	7작품
0표	그외	22작품

2022년 07월 11일 화요일

심사위원장 :

강 진 (서명)

심사위원 :

김 기 범 (서명)

심사위원 :

김 은 미 (서명)

심사위원 :

김 진 숙 (서명)

심사위원 :

김 태 영 (서명)

심사위원 :

우 의 정 (서명)

「문경 농촌인력지원센터 건립사업 설계공모」

2차 투표 결과

심사위원별 3개 우수안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
4표	10, 22	2작품
3표	07	1작품
2표	02	1작품
1표	03, 14, 15, 28, 35	5작품

2022년 07월 11일 화요일

심사위원장 :

강 진

(서명)

심사위원 :

김 기 범

(서명)

심사위원 :

김 은 미

(서명)

심사위원 :

김 진 속

(서명)

심사위원 :

김 태 영

(서명)

심사위원 :

우 의 정

(서명)

「문경 농촌인력지원센터 건립사업 설계공모」

3차 투표 결과

심사위원별 5등 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
3표	28	5등안
2표	03	-
1표	14	-
0표	15, 35	-

2022년 07월 11일 화요일

심사위원장 :

강 진

심사위원 :

김 기 범

심사위원 :

김 은 미

(서명)

심사위원 :

김 진 숙

심사위원 :

김 태 영

(서명)

심사위원 :

우 의 정

「문경 농촌인력지원센터 건립사업 설계공모」

4차 투표 결과

4등안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
3표	02	4등안
-	-	-
1표	07, 10, 22	-

2022년 07월 11일 화요일

심사위원장 :

강 진 (서명)

심사위원 :

김 기 범 (서명)

심사위원 :

김 은 미 (서명)

심사위원 :

김 진 숙 (서명)

심사위원 :

김 태 영 (서명)

심사위원 :

우 의 정 (서명)

「문경 농촌인력지원센터 건립사업 설계공모」

5차 투표 결과

3등안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
3표	07	3등안
2표	10	-
1표	22	-

2022년 07월 11일 화요일

심사위원장 :

강 진

(서명)

심사위원 :

김 기 범

(서명)

심사위원 :

김 은 미 (서명)

심사위원 :

김 진 숙

(서명)

심사위원 :

김 태 영 (서명)

심사위원 :

우 의 정

(서명)

「문경 농촌인력지원센터 건립사업 설계공모」

6차 투표 결과

당선작 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
4표	22	당선안
2표	10	2등안

2022년 07월 11일 화요일

심사위원장 :

강 진

(서명)

심사위원 :

김 기 범

(서명)

심사위원 :

김 은 미

(서명)

심사위원 :

김 진 속

(서명)

심사위원 :

김 태 영

(서명)

심사위원 :

우 의 정

(서명)